

Documentação

I. Análise.....	3
II. Projeto.....	3
III. Desenvolvimento do projeto.....	3
IV. Âmbito de intervenção da equipe do Portal.....	3
V. Compromissos do desenvolvedor.....	4
VI. Investimento.....	4
VII. Condições de pagamento.....	5
VIII. Como executar.....	5
IX. Contato.....	5

1. Análise

Alguns itens dependerão da restrição ou disponibilização do provedor do site.
O sistema será desenvolvido em HTML5, CSS3, PHP, JAVASCRIPT e MYSQL.

2. Projeto

Otimização para mecanismos de busca como o Google;
Validação junto ao W3C (World Wide Web Consortium), consórcio internacional de regulamentação que regulamenta a construção de site na internet;

Páginas de conteúdo rápidas para carregar;
O projeto será um Landing Page de página única com um formulário de reserva e para captura de futuros clientes.
Interface focada na facilidade de uso pelos visitantes;

Tais funcionalidades ficariam sob um design com interface e layout preparados especialmente para o site, que primaria pela adequação às características do programa, incluindo sobriedade, bom gosto e incentivo à cultura.

3. Desenvolvimento do projeto

A metodologia adotada garante que o projeto será montado com base em um plano e gestão de resultado rigoroso, com o objetivo de gerar retorno para o cliente, onde depois de implantado o sistema será constantemente monitorado e a cada dois meses será enviado um relatório descrevendo o desempenho do sistema.

4. Âmbito de intervenção da equipe do Site

Para que o projeto dê certo e traga o resultado desejado, é necessário que a equipe do Portal envolva-se em alguma das etapas, fornecendo material que servirá de base para a construção do site. As intervenções previstas são as seguintes:

- Reunião inicial para definição de público-alvo, mercado, produto e concorrência. No mesmo encontro começam a ser mapeadas as demandas do público-alvo;
- Após o recebimento do documento do diagnóstico, reunião para definir os objetivos específicos do projeto e a arquitetura da informação;
- Segunda e última reunião da etapa de prognóstico, para definir quem vai ficar responsável pelo quê quando o projeto for lançado e montagem do plano de divulgação;
- Aprovação da interface e do layout.

O atraso nos pontos que dependem da intervenção da equipe do Portal é descontado do prazo final do projeto, já que sem a intervenção não é possível ao desenvolvedor dar prosseguimento ao trabalho, o que pode acarretar um tempo maior na conclusão do site.

5. Compromissos do desenvolvedor

- Prestar o serviço da presente proposta com a competência e diligência adequada ao cumprimento desta, defendendo o legítimo interesse e expectativa do cliente;
- Cumprir o prazo acordado para as etapas do projeto;
- Disponibilizar-se diariamente para a atualização de páginas estáticas, seja texto ou imagem;
- Prestar assessoria para capacitar a equipe a utilizar o sistema de atualização do site e tirar quais quer dúvidas na utilização do web site;

6. Investimento

Custo fixo inicial.....	5.000,00
Custo de manutenção mensal.....	0,00
Custo de hospedagem mensal.....	50,00
Custo de registro de domínio anul.....	30,00

Observações sobre o investimento

- Os valores estão em Reais;
- O pagamento faz com que os códigos HTML, CSS3, PHP, JAVASCRIPT e MySQL, que geram o site, as imagens finais e os arquivos de origem das imagens, a documentação do projeto e os direitos sobre os textos veiculados nas páginas do site passem a ser de propriedade da equipe do Site;
- O valor do desenvolvimento do site é calculado com base na estimativa de número de horas trabalhadas (300 horas), levando-se em consideração o valor médio da hora de R\$ 16,00 para produtor de conteúdo web.

7. Condições de pagamento

Desenvolvimento do site:

Pagamento de 20% do valor (R\$ 1.000,00) na assinatura do contrato.
4 parcelas no valor (R\$ 1,000,00) após o término do projeto

8. Como Executar

- 1º Passo: Escolher uma hospedagem de confiança.
- 2º Passo: Escolher o método de upload.
- 3º Passo: **Subir** e extrair o arquivo do **site**.
- 4º Passo: Certificar que todos os arquivos estão na pasta public_html.
- 5º Passo: Importar o banco de dados MySQL.
- 6º Passo: Verificar se está funcionando.

9. Contato

André Luís Fernandes
/ programador /

e-mail:
deco.luisfernandes@gmail.com